



**FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ**

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2022/681 del 16.08.2022

**Oggetto:** *Provvedimento relativo al rinnovo semestrale di vari contratti relativi a materiali protesici per ricostruzione mammaria in n. 6 lotti. Riferimento RDO n. 2539387, lotti 2, 3, 4, 5 e 6. Affidamento Diretto Conto Deposito sistemi ricostruzione mammaria in due fasi, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.*

**IL RUP**  
Dott. Antonio Luca Salemi

 13/9/2022


**VISTO IL PROVVEDIMENTO**

L'Area Economico Finanziaria

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2022

Dott. Antonio Di Maggio




**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

ESPRIME

Parere Favorevole    Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro




**IL DIRETTORE SANITARIO**

ESPRIME

Parere Favorevole    Parere Non Favorevole


Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù  
Direzione Sanitaria  
Dott. ssa Rosalba Stefano  
Cod. ENPAM 3002523521  
Sigla Prov. PA num. iscr. 12708



15/08/2022

**VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA**

Dott. ssa Maria Cucco



In data 16.08.2022 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL PRESIDENTE**

Dott. Salvatore Albano



## Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE :

- a seguito di provvedimento Prot. N°2020/823 del 29/09/2020 questa Fondazione ha aggiudicato n. 6 lotti della RDO n. 2539387 (fornitura biennale in conto deposito, con opzione di rinnovo semestrale, di materiale per la ricostruzione mammaria), alle seguenti ditte:
  - Lotto 1, sistema ricostruzione mammaria in due fasi: SO.GI. Medical S.r.l. per un importo pari ad € 29.560,00 oltre IVA al 4%, contratto UP2020/6575U del 30/09/2020;
  - Lotto 2, protesi mammarie anatomiche a volume fisso: POLYTECH Health & Aesthetics Italia S.r.l., per un importo pari ad € 24.000,00 oltre IVA al 4% e 22%, contratto UP2020/6576U del 30/09/2020;
  - Lotto 3, protesi mammarie rotonde: POLYTECH Health & Aesthetics Italia S.r.l., per un importo pari ad € 11.100,00 oltre IVA al 4%, contratto UP2020/6577U del 30/09/2020;
  - Lotto 4, protesi mammarie in poliuretano: POLYTECH Health & Aesthetics Italia S.r.l., per un importo pari ad € 10.400,00 oltre IVA al 4%, contratto UP2020/6578U del 30/09/2020;
  - Lotto 5, sistemi per ricostruzione mammaria in unica fase con patch biologici : ASSUTT EUROPE S.p.A. per un importo pari ad € 9.136,00 oltre IVA al 4%, contratto UP2020/6579U del 30/09/2020;
  - Lotto 6, Matrici biologiche di origine eterologhe: DECO MED S.r.l. per un importo pari ad €33.600,00 oltre IVA al 22%, contratto UP2020/6580U del 30/09/2020;
- i contratti di che trattasi hanno validità sino al 31/10/2022, con opzione di rinnovo facoltativo per un ulteriore periodo di sei mesi (come previsto in gara), fino al 30/04/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
- il RUP della suddetta procedura è il Dott. Antonio Luca Salemi;
- relativamente al contratto di cui al lotto 1, ditta SO.GI. Medical S.r.l. prot. UP2020/6575U del 30/09/2020 (sistema ricostruzione mammaria in due fasi, prezzo unitario euro 739,00 oltre IVA), sono state rilevate dal Dott. Gennari importanti criticità nel ripristino del Conto Deposito. La ditta, sollecitata con PEC del 21/07/2022, non ha dato riscontro alla stessa e non ha fatto fronte alle suddette criticità, non ripristinando in tempi certi il conto deposito. Tale silenzio della ditta ha costretto la Fondazione a rivolgersi in urgenza nel mese di Luglio c.a. ad altro operatore economico (Polytech Health & Aesthetics Italia ) per l'esecuzione di interventi programmati in data 26/07/2022, ad un prezzo unitario inferiore rispetto a quello aggiudicato in gara al lotto 1, vale a dire euro 650,00 oltre IVA;
- con nota prot. CMA n. 489 del 23/08/2022 il Responsabile della Chirurgia Senologica della Fondazione, Dott. Roberto Gennari, ha richiesto il rinnovo semestrale dei contratti in Conto deposito (facoltativo per la Fondazione), dal lotto n. 2 al lotto n. 6 della RDO n. 2539387, senza ulteriori impegni di spesa in quanto le somme a disposizione per ciascun contratto risultano bastevoli per il periodo di rinnovo richiesto;
- con nota prot. CMA n. 494 del 29/08/2022 il Dott. Gennari, considerate le criticità di cui al rapporto contrattuale con la ditta SO.GI. Medical S.r.l., ritenendo non opportuno avvalersi dell'opzione di rinnovo semestrale per il lotto n. 1 della RDO n. 2539387, ha chiesto di volere procedere all'affidamento diretto dei dispositivi corrispondenti, vale a dire i sistemi di ricostruzione mammaria in due fasi, alla ditta Polytech Health & Aesthetics Italia, per un totale massimo di n. 29 protesi fino al 30/04/2023 e nelle more di avviare una nuova procedura di gara per il ri-affidamento di tutti i materiali di cui al presente provvedimento. Importo della richiesta di affidamento Diretto, fino al 30/04/2023, euro 18.850,00 oltre IVA al 4% (euro 19.604,00 IVA inclusa)

CONSIDERATO CHE:

- si ritiene opportuno e necessario avvalersi dell'opzione di rinnovo, fino al 30/04/2023, per i lotti dal n. 2 al n. 6, prevista in gara, considerato il grado di soddisfazione maturato dal reparto;
- si ritiene opportuno e necessario procedere all'affidamento diretto del conto deposito, fino al 30/04/2023, di n. 29 sistemi di ricostruzione mammaria in due fasi, alla ditta Polytech Health & Aesthetics Italia,

Per tutto quanto premesso e considerato

## PROPONE

- di procedere al rinnovo fino al 30/04/2023 dei contratti richiamati in premessa, dal lotto n. 2 al lotto n. 6 della RDO n. 2539387, senza ulteriori impegni di spesa in quanto le somme a disposizione per ciascun contratto risultano bastevoli per il periodo di rinnovo richiesto, così come da schemi di rinnovi contrattuali allegati, agli stessi prezzi patti e condizioni;



- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Codice, del conto deposito di n. 29 sistemi di ricostruzione mammaria in due fasi, alla ditta Polytech Health & Aesthetics Italia, fino al 30/04/2023, per un importo complessivo pari ad euro 18.850,00 oltre IVA al 4% (euro 19.604,00 IVA inclusa)

IL PRESIDENTE

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.

Si da mandato al RUP di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

