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Oggetto: Proroga tecnica del servizio di gestione, manutengione e verifiche di sicurezza delle
apparecchiature biomedicali e da laboratorio della Fondazione. Affidamento ex art. 311 del
DPR 207/2010 (Regolamento attuativo del Vecchio Codice dei Contratti)
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1l Responsabile del S.AIC.B
Carmela Durante

1l Dirigente Lz'ervizio Acquisti -
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- In data 43 / ALY nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefal
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio
con la presenza del
Direttore Sanitario
, Prof. Lorenzo Lupo
COPIA PER:

O SETTORE PERSONALE (U.P.);

0 SETTORE CONTABILITA - BILANCIO -
(C.B); ha autorizzato il seguente provvedimento

O AFFARI GENERALI E LEGALI (A.G.);




1i Dirigente del Servizio Acquisti, D.ssa Leonarda Sausa
11 Direttore Generale

PREMESSO:
e che con prot. UP2016/3643U del 05/05/2016 la Fondazione ha aggiudicato una procedura di gara relativa al servizio di VISTA la superiore proposta
gestione, manutenzione e verifiche di sicurezza delle apparecchiature biomedicali e da laboratorio della Fondazione, SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;
con validita, a seguito di successiva proroga temporale, fino al 13/03/2017, nelle more di avviare ed aggiudicare
apposita procedura di gara ad evidenza europea e stante l'assenza di apposita convenzione Consip; APPROVA
e che in data 16/12/2016 la Fondazione ha avviato una procedura di gara ad evidenza pubblica (n. 6381368) per I'appalto —  la superiore proposta che si intende qui interamente richiamata;
triennale del servizio di che trattasi; - lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente provvedimento;
e che la suddetta procedura aperta avviata dalla Fondazione, con scadenza per la presentazione delle offerte in data — la nomina, quale RUP della suddetta proroga, il Dott. Antonio Luca Salemi
14/02/2017, & andata deserta, stante che le due offerte pervenute al protocollo della Fondazione sono state consegnate 4
oltre il termine delle ore 13:00; Si dé mandato al RUP di provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari;
e che in data 23/02/2017 il RUP della procedura, ha chiesto alla Direzione Sanitaria ed al Servizio di Ingegneria Clinica si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo. .

di volere confermare le condizioni tecnico-economiche del capitolato speciale posto precedentemente a gara, al fine di
bandire nuovamente la procedura di gara aperta, stante che a tutt'oggi non risulta attiva alcuna Convenzione su Consip;

e che con nota del 02/03/2017 il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica confermano di
procedere alla ripubblicazione del bando alle medesime condizioni della precedente procedura;

e che il Servizio Acquisti ha provveduto a predisporre il provvedimento e tutti i documenti consequenziali per avviare Vi
nuovamente la procedura aperta, alle medesime condizioni della precedente procedura;

CONSIDERATO:

e che il contratto prot. UP2016/3643U del 05/05/2016 con l'attuale operatore economico, ditta Hospital Consulting
S.p.A., & scaduto in data 13/03/2017 e che occorre proseguire il rapporto senza soluzione di continuita sino alla
definizione della procedura di gara aperta di imminente avvio, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio per
esigenze relative alla sicurezza delle apparecchiature biomedicali e di ordine sanitario;

e che gia con email del 07/12/2016, il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica ha espresso al Servizio Acquisti
I'esigenza di garantire la suddetta continuitd del servizio di manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali nelle
more di aggiudicare apposita procedura di gara ad evidenza europea;

e che risulterebbe complesso € non eseguibile in tempi brevi l'affidamento temporaneo con qualsivoglia procedura ad
altro operatore economico, stante la complessita del servizio;

e che il canone mensile, pari ad €. 26.496,00 oltre IVA (€. 32.325,12 IVA inclusa), attualmente praticato dalla ditta
Hospital Consulting S.p.A., ¢ da ritenere congruo, in linea con i prezzi praticati sul mercato e derivante da un confronto
competitivo aperto a qualsivoglia fornitore (precedente procedura di gara prot. UA2016/282U del 22/04/2016), avviata
precedentemente all'entrata in vigore del Nuovo Codice D.Lsg 50/2016;

VISTO

® che l'art.216 del D.Lgs 50/2016 comma 2 e che le “Faq” sul D.Lgs 50/2016 relativamente al periodo transitorio
precisano che, “agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice continuano ad
applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di
aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice” e che la proroga tecnica pud essere
disposta ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice Appalti D.Lgs 163/2016);
RITENUTO CHE:

®  possa essere sufficiente una proroga di tre (3) mesi alla ditta Hospital Consulting S.p.A., fatta salva la sospensione
della stessa in caso di completamento dell'iter di affidamento a nuovo operatore economico, in esito alla procedura ad
evidenza pubblica di imminente avvio;
tutto quanto premesso, considerato, visto € ritenuto

PROPONE

- la proroga tecnica ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 dal 14/03/2017 al 13/06/2017 (tre mesi), dell'appalto del servizio di
che trattasi alla ditta Hospital Consulting S.p.A. per un importo pari ad €. 79.488,00 oltre IVA 22%, vale a dire €. 96.975,36 IVA
22% inclusa , fatta salva la sospensione della stessa in caso di completamento dell'iter di affidamento a nuovo operatore
economico, in esito alla procedura ad evidenza pubblica di imminente avvio;

- 1o schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente provvedimento;

- di nominare, quale RUP della suddetta proroga, il Dott. Antonio Luca Salemi;



